

Kode Tender	41182011												
Nama Tender	Pengadaan Konstruksi Renovasi Jalan, Drainase, dan Halaman Kompleks Rumah Dinas Gemah												
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana										
	52414588	Pengadaan Konstruksi Renovasi Jalan, Drainase, dan Halaman Kompleks Rumah Dinas Gemah	APBN										
Uraian Singkat Pekerjaan	uraian pekerjaan.pdf												
Tanggal Pembuatan	6 September 2024												
Tahap Tender Saat Ini	Tender Sudah Selesai												
K/L/PD/Instansi Lainnya	Kementerian Keuangan												
Satuan Kerja	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA												
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi												
Metode Pengadaan	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur												
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction												
Tahun Anggaran	APBN 2024												
Nilai Pagu Paket	Rp. 668.862.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 668.862.000,00										
Jenis Kontrak	Gabungan Lumsom dan Harga Satuan												
Lokasi Pekerjaan	■ Jl. Gemah Raya pedurungan Semarang - Semarang (Kota)												
Kualifikasi Usaha	Kecil												
Syarat Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. <table><tr><td>Jenis Izin</td><td>Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi</td></tr><tr><td>NIB</td><td>Nomor Induk Berusaha NIB dengan KBLI sesuai SBU</td></tr><tr><td>Sertifikat Standar Terverifikasi</td><td>Sertifikat Standar Terverifikasi dengan kode sesuai SBU</td></tr><tr><td>Dalam hal Sertifikat Standar belum terverifikasi</td><td>Dalam hal Sertifikat Standar belum terverifikasi peserta menyampaikan tangkapan layar yang diambil dalam masa pengumuman s.d. batas akhir upload penawaran laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi</td></tr><tr><td>SBU Kualifikasi Kecil</td><td>Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi BG001 Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian</td></tr></table> Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta Persyaratan Kualifikasi Lain Syarat lain sesuai Dokumen Pemilihan Persyaratan Kualifikasi Lain Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa Persyaratan Kualifikasi Lain Peserta telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku Persyaratan Kualifikasi Lain Peserta telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang masih berlaku Persyaratan Kualifikasi Lain Dalam hal keikutsertaan Perusahaan Cabang atau Direktur Cabang, harus memenuhi syarat a. Perusahaan cabang dalam mengikuti tender dengan menggunakan akun LPSE perusahaan cabang b.Melampirkan akta pendirian cabang atau pengangkatan direktur cabang c. Melampirkan NIB yang berisi informasi data kantor cabang d.Melampirkan NPWP cabang atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha NITKU cabang Persyaratan Kualifikasi Teknis Syarat Kualifikasi Teknis Lain Syarat lain sesuai yang tercantum pada Dokumen Pemilihan Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, dibuktikan dengan Kontrak, Berita Acara Serah Terima, bukti potong pajakfaktur pajak			Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi	NIB	Nomor Induk Berusaha NIB dengan KBLI sesuai SBU	Sertifikat Standar Terverifikasi	Sertifikat Standar Terverifikasi dengan kode sesuai SBU	Dalam hal Sertifikat Standar belum terverifikasi	Dalam hal Sertifikat Standar belum terverifikasi peserta menyampaikan tangkapan layar yang diambil dalam masa pengumuman s.d. batas akhir upload penawaran laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi	SBU Kualifikasi Kecil	Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi BG001 Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian
Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi												
NIB	Nomor Induk Berusaha NIB dengan KBLI sesuai SBU												
Sertifikat Standar Terverifikasi	Sertifikat Standar Terverifikasi dengan kode sesuai SBU												
Dalam hal Sertifikat Standar belum terverifikasi	Dalam hal Sertifikat Standar belum terverifikasi peserta menyampaikan tangkapan layar yang diambil dalam masa pengumuman s.d. batas akhir upload penawaran laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi												
SBU Kualifikasi Kecil	Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi BG001 Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian												

Peserta Tender	73 peserta
----------------	------------

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI RENOVASI JALAN, DRAINASE DAN
HALAMAN KOMPLEKS RUMAH DINAS GEMAH TAHUN ANGGARAN 2024
JL. GEMAH RAYA, PEDURUNGAN SEMARANG

1. Latar Belakang	Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penghuni rumah negara Kompleks Rumah Dinas Gemah milik Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta maka diperlukan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung berupa Renovasi Jalan, Drainase, dan Halaman Kompleks Rumah Dinas Gemah Berdasarkan hal tersebut di atas, Kantor Wilayah DJBC Jawa tengah dan D.I.Yogyakarta akan menyelenggarakan kegiatan konstruksi Renovasi Jalan, Drainase dan Halaman Kompleks Rumah Dinas Gemah yang terletak di Jl. Gemah Raya, Pedurungan, Semarang. Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi dalam melaksanakan Renovasi Jalan, Drainase dan Halaman Kompleks Rumah Dinas Gemah perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional berpedoman pada <i>Detail Engineering Design</i> (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong terwujudnya kelancaran pelaksanaan Renovasi Jalan, Drainase dan Halaman Kompleks Rumah Dinas Gemah Tahun Anggaran 2024.
2. Maksud dan Tujuan	Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi Renovasi Jalan, Drainase dan Halaman Kompleks Rumah Dinas Gemah Tahun Anggaran 2024, yang berisi masukan, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas mulai dari tahap pelaksanaan sampai dengan selesainya masa pemeliharaan. 2.1. Maksud Maksud dari pekerjaan kontruksi ini adalah terlaksananya kegiatan Renovasi Jalan, Drainase dan Halaman Kompleks Rumah Dinas Gemah Tahun Anggaran 2024 sesuai perencanaan sehingga tercapai hasil yang tepat kualitas, kuantitas dan waktu. 2.2. Tujuan

	a. Memilih Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang mampu melaksanakan Renovasi Jalan, Drainase dan Halaman Kompleks Rumah Dinas Gemah Tahun Anggaran 2024; b. Mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang mampu dan berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan yang diuraikan dalam ruang lingkup pekerjaan dan bekerja sesuai dengan jadwal proyek yang telah direncanakan; c. Mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dapat bekerja secara profesional yang berpedoman pada <i>Detail Engineering Design</i> (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana dengan baik; d. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan profesional untuk menghasilkan keluaran yang optimal sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku memenuhi standar bangunan gedung negara yang telah ditetapkan.
3. Sasaran	3.1. Mendapatkan kontraktor terbaik yang dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik Renovasi Jalan, Drainase dan Halaman Kompleks Rumah Dinas Gemah Tahun Anggaran 2024 dengan baik berdasarkan aspek biaya, mutu, waktu yang telah ditetapkan. 3.2. Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi Jalan, Drainase dan Halaman Kompleks Rumah Dinas Gemah Tahun Anggaran 2024. 3.3. Penyelesaian pekerjaan Renovasi Jalan, Drainase dan Halaman Kompleks Rumah Dinas Gemah Tahun Anggaran 2024. 3.4. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan; 3.5. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan <i>Detail Engineering Design</i> (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana (termasuk spesifikasi teknis dan gambar).
4. Lokasi Kegiatan	Kompleks Rumah Dinas Gemah Jl. Gemah Raya, Pedurungan, Semarang

No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1	PT. JAYA MULYA KONSTRUKSI	9*.2**5**.*-18.**0	Rp. 535.089.600,00	Rp. 535.089.600,00
2	CV. MUTIARA TIMUR CONTRACTOR	9*.6**2**.*-55.**0	Rp. 541.752.436,27	Rp. 541.752.436,27
3	CV.ANGKASA KARYA	2*.6**7**.*-55.**0	Rp. 567.218.502,05	Rp. 567.218.502,05
4	CV.GATRA PERKASA	0*.5**6**.*-24.**0	Rp. 624.983.125,14	Rp. 624.983.125,14
5	CV.KALINGGA PUTRA	7*.3**0**.*-03.**0	Rp. 628.199.204,82	Rp. 628.199.204,82
6	WAHESHNA JAYA UTAMA	9*.2**8**.*-05.**0	Rp. 628.332.917,22	Rp. 628.332.917,22
7	CV. PESONA CAHAYA KEBERUNTUNGAN	6*.6**3**.*-03.**0		
8	CV. REZEKY MUJI KONSTRUKSI	6*.8**9**.*-14.**0		
9	PT. BANGKIT AMPUH ABADI	0*.7**4**.*-11.**0		
10	CV. AKITA GEMILANG	0*.3**7**.*-42.**0		
11	CV. Angkasa Karya	07*2**3****11**0		
12	cv abi bwi	7*.4**3**.*-27.**0		
13	CV. OSCARBERI MANDIRI	7*.4**9**.*-12.**0		
14	CV. REFORMA SURYA UTAMA	09*0**3****43**0		
15	CV. Hasta Bangun Karya	00*7**9****17**0		
16	CV. TIGA PUTRA	03*7**4****29**0		
17	CV. ZARA FARADISE	9*.5**1**.*-01.**0		
18	CV. MITRA USAHA SEJATI	2*.0**3**.*-16.**0		
19	CV. ARYA PRAGUTO	9*.3**4**.*-28.**0		
20	Jatim Logam	0*.8**3**.*-43.**0		
21	maharani jagaddhita	06*6**2****42**0		
22	Aneka Tata Sarana	07*9**5****07**0		
23	PT. Arnold Asima Abadi	00*7**2****07**0		
24	PT. GALFA REDJA INSANI	8*.0**1**.*-31.**0		
25	CV.SATRIAJI DAYA GUNA	4*.8**1**.*-44.**0		
26	ADHIATAMA MAKMUR SEJAHTERA	5*.5**4**.*-15.**0		
27	MAHIRA BERJAYA	04*8**6****03**0		
28	PT. CHIKAL BAKAL MANDIRI	7*.3**1**.*-03.**0		
29	PT. BINSARADYA ABADI	00*6**8****09**0		
30	PT. volgatra resindo utama	0*.9**6**.*-02.**0		
31	CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI	0*.2**3**.*-17.**0		
32	CV.BINATAMA	0*.0**3**.*-04.**0		
33	CEMORO SEWU	0*.8**5**.*-09.**0		
34	PT. Rahayu Karya Utama	0*.9**5**.*-43.**0		
35	PT.ENGAL BERSAUDARA JAYA	00*7**3****08**0		
36	cv cokro putra jaya	9*.0**3**.*-26.**0		
37	PT PEMBANGUNAN BUMI BARU	09*2**9****23**0		
38	CV. SIDODADI	0*.6**7**.*-31.**0		
39	TRIDAYA BAKTI NUSA	03*8**8****17**0		
40	PT. ENSARGUS INDRA UTAMA	02*0**0****01**0		
41	CHANEL	00*8**4****21**0		
42	PT. BASWARA MAHADI ASTADININGRAT	9*.7**5**.*-03.**0		
43	CV. DUA SAUDARA	8*.7**7**.*-13.**0		
44	CV. RAHMATIKA	0*.0**4**.*-08.**0		
45	cv unzila mulia	00*7**1****43**0		
46	CV. CITRA PERKASA	03*3**9****44**0		
47	CV. PROYEKTA	0*.1**6**.*-39.**0		
48	cv.reykeindo	8*.5**4**.*-45.**0		
49	CV. BERKAH KARYA MULYA	7*.8**3**.*-17.**0		
50	SENJA PERMATA SEJAHTERA	01*6**0****04**0		
51	pt.arta tama sinergy	9*.1**3**.*-09.**0		
52	CV. MITRA SARI SEJATI	0*.8**1**.*-03.**0		

No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
55	CV. RIZKY ILAHI	8*.6**.2**.*-08.**0		
56	CV. KHARISMA JAYA	07*1**8****18**0		
57	SITAPANGI NUSA BANGUN	09*0**6****77**0		
58	PT Dwimitra Reka Konstruksi	07*8**5****03**0		
59	CV. JOREMA BERJAYA	08*7**5****02**0		
60	CV Aries Karya	00*2**8****22**0		
61	CV.TIGA PILAR UTAMA	08*8**5****32**0		
62	PT. Mulya Dekha Perkasa	8*.0**.8**.*-29.**0		
63	CV. GADING KENCANA MANDIRI	4*.2**.9**.*-08.**0		
64	CV. BINTANG MAS	8*.8**.4**.*-17.**0		
65	CV. RATUMAS TEKNIKINDO	7*.5**.6**.*-12.**0		
66	CV.PUTRALAKSANAPERWIRA	5*.1**.7**.*-29.**0		
67	PERMATA EMAS BERLIAN	06*7**1****48**0		
68	PT.Tatasarana Reksateduh	0*.3**.6**.*-15.**0		
69	STRABA JASA PRIMA	6*.1**.4**.*-04.**0		
70	CV BANGUN JAYA MANDIRI	07*1**3****03**0		
71	CV. INTI BUMI	03*4**4****14**0		
72	Hasea Benedict	06*9**5****47**0		
73	CV. RIVA PUTRA	2*.0**.7**.*-01.**0		

No	Nama Peserta	NPWP	☐ K	☐ B	☐ A	☐ T	☐ P	☐ PT	☐ H	☐ P	☐ PK	Alasan
1	CV.GATRA PERKASA	0*.5**.6**. *-24.**0	✓	✓	✓	✓		Rp. 624.983.125,14	Rp. 624.983.125,14	✓	★	
2	CV.KALINGGA PUTRA	7*.3**.0**. *-03.**0	✓	✓	✓	✓		Rp. 628.199.204,82	Rp. 628.199.204,82	✓		
3	WAHESHNA JAYA UTAMA	9*.2**.8**. *-05.**0	✓	✓	✓	✓		Rp. 628.332.917,22	Rp. 628.332.917,22	✓		
4	CV. PESONA CAHAYA KEBERUNTUNGAN	6*.6**.3**. *-03.**0	-	-	-	-				-		
5	CV. REZEKY MUJI KONSTRUKSI	6*.8**.9**. *-14.**0	-	-	-	-				-		
6	PT. BANGKIT AMPUH ABADI	0*.7**.4**. *-11.**0	-	-	-	-				-		
7	PT. JAYA MULYA KONSTRUKSI	9*.2**.5**. *-18.**0	✓	-	✓	✗		Rp. 535.089.600,00	Rp. 535.089.600,00	-		Bukti kinerja baik yang disampaikan Peserta, pekerjaannya tidak sejenis/sesuai dengan SBU yang disyaratkan. SBU disyaratkan pada Dokumen Pemilihan: BG001 (Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian) Pekerjaan disampaikan pada Dokumen Penawaran: Pengamanan Pantai Kab. Rembang, Pembangunan Embung Kemutug Lor Kab. Banyumas
8	CV. AKITA GEMILANG	0*.3**.7**. *-42.**0	-	-	-	-				-		
9	CV. MUTIARA TIMUR CONTRACTOR	9*.6**.2**. *-55.**0	✗	-	✓	-		Rp. 541.752.436,27	Rp. 541.752.436,27	-		Pada tabel NIB Peserta No. 0220307341107, terdapat informasi bahwa untuk KBLI 41011 Sertifikat Standar belum terverifikasi. Baik pada tabel kualifikasi maupun Persyaratan Kualifikasi Lainnya pada SPSE, Peserta tidak menyampaikan Sertifikat Standar KBLI 41011 dan tangkapan layar (yang diambil dalam masa pengumuman s.d. batas akhir upload penawaran) laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar KBLI 41011 sedang menunggu verifikasi
10	CV.ANGKASA KARYA	2*.6**.7**. *-55.**0	✗	-	✓	-		Rp. 567.218.502,05	Rp. 567.218.502,05	-		Baik pada tabel kualifikasi maupun Persyaratan Kualifikasi Lainnya pada SPSE, peserta tidak menyampaikan bukti terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang masih berlaku.
11	CV. Angkasa Karya	07*2**3****11**0	-	-	-	-				-		
12	cv abi bwi	7*.4**.3**. *-27.**0	-	-	-	-				-		
13	CV. OSCARBERI MANDIRI	7*.4**.9**. *-12.**0	-	-	-	-				-		
14	CV. REFORMA SURYA UTAMA	09*0**3****43**0	-	-	-	-				-		
15	CV. Hasta Bangun Karya	00*7**9****17**0	-	-	-	-				-		
16	CV. TIGA PUTRA	03*7**4****29**0	-	-	-	-				-		
17	CV. ZARA FARADISE	9*.5**.1**. *-01.**0	-	-	-	-				-		
18	CV. MITRA USAHA SEJATI	2*.0**.3**. *-16.**0	-	-	-	-				-		
19	CV. ARYA PRAGUTO	9*.3**.4**. *-28.**0	-	-	-	-				-		
20	Jatim Logam	0*.8**.3**. *-43.**0	-	-	-	-				-		
21	maharani jagaddhita	06*6**2****42**0	-	-	-	-				-		
22	Aneka Tata Sarana	07*9**5****07**0	-	-	-	-				-		
23	PT. Arnold Asima Abadi	00*7**2****07**0	-	-	-	-				-		
24	PT. GALFA REDJA INSANI	8*.0**.1**. *-31.**0	-	-	-	-				-		
25	CV.SATRIAJI DAYA GUNA	4*.8**.1**. *-44.**0	-	-	-	-				-		
26	ADHIATAMA MAKMUR SEJAHTERA	5*.5**.4**. *-15.**0	-	-	-	-				-		
27	MAHIRA BERJAYA	04*8**6****03**0	-	-	-	-				-		
28	PT. CHIKAL BAKAL MANDIRI	7*.3**.1**. *-03.**0	-	-	-	-				-		
29	PT. BINSARADYA ABADI	00*6**8****09**0	-	-	-	-				-		
30	PT. volgatra resindo utama	0*.9**.6**. *-02.**0	-	-	-	-				-		
31	CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI	0*.2**.3**. *-17.**0	-	-	-	-				-		
32	CV.BINATAMA	0*.0**.3**. *-04.**0	-	-	-	-				-		
33	CEMORO SEWU	0*.8**.5**. *-09.**0	-	-	-	-				-		
34	PT. Rahayu Karya Utama	0*.9**.5**. *-43.**0	-	-	-	-				-		
35	PTENGGAL BERSAUDARA	00*7**3****08**0	-	-	-	-				-		

No	Nama Peserta	NPWP	☐ K	☐ B	☐ A	☐ T	☐ P	☐ PT	☐ H	☐ P	☐ PK	Alasan
37	PT PEMBANGUNAN BUMI BARU	09*2**9****23**0	-	-	-	-			-			
38	CV. SIDODADI	0*.6**7**.*-31.**0	-	-	-	-			-			
39	TRIDAYA BAKTI NUSA	03*8**8****17**0	-	-	-	-			-			
40	PT. ENSARGUS INDRA UTAMA	02*0**0****01**0	-	-	-	-			-			
41	CHANEL	00*8**4****21**0	-	-	-	-			-			
42	PT. BASWARA MAHADI ASTADININGRAT	9*.7**5**.*-03.**0	-	-	-	-			-			
43	CV. DUA SAUDARA	8*.7**7**.*-13.**0	-	-	-	-			-			
44	CV. RAHMATIKA	0*.0**4**.*-08.**0	-	-	-	-			-			
45	cv unzila mulia	00*7**1****43**0	-	-	-	-			-			
46	CV. CITRA PERKASA	03*3**9****44**0	-	-	-	-			-			
47	CV. PROYEKTA	0*.1**6**.*-39.**0	-	-	-	-			-			
48	cv.reykeindo	8*.5**4**.*-45.**0	-	-	-	-			-			
49	CV. BERKAH KARYA MULYA	7*.8**3**.*-17.**0	-	-	-	-			-			
50	SENJA PERMATA SEJAHTERA	01*6**0****04**0	-	-	-	-			-			
51	pt.arta tama synergy	9*.1**3**.*-09.**0	-	-	-	-			-			
52	CV. MITRA SARI SEJATI	0*.8**1**.*-03.**0	-	-	-	-			-			
53	LARA UTAMA MANDIRI	4*.9**8**.*-31.**0	-	-	-	-			-			
54	PT. AMARO SUKSES BERSAMA	06*6**0****28**0	-	-	-	-			-			
55	CV. RIZKY ILAHI	8*.6**2**.*-08.**0	-	-	-	-			-			
56	CV. KHARISMA JAYA	07*1**8****18**0	-	-	-	-			-			
57	SITAPANGI NUSA BANGUN	09*0**6****77**0	-	-	-	-			-			
58	PT Dwimitra Reka Konstruksi	07*8**5****03**0	-	-	-	-			-			
59	CV. JOREMA BERJAYA	08*7**5****02**0	-	-	-	-			-			
60	CV Aries Karya	00*2**8****22**0	-	-	-	-			-			
61	CV.TIGA PILAR UTAMA	08*8**5****32**0	-	-	-	-			-			
62	PT. Mulya Dekha Perkasa	8*.0**8**.*-29.**0	-	-	-	-			-			
63	CV. GADING KENCANA MANDIRI	4*.2**9**.*-08.**0	-	-	-	-			-			
64	CV. BINTANG MAS	8*.8**4**.*-17.**0	-	-	-	-			-			
65	CV. RATUMAS TEKNIKINDO	7*.5**6**.*-12.**0	-	-	-	-			-			
66	CV.PUTRALAKSANAPERWIRA	5*.1**7**.*-29.**0	-	-	-	-			-			
67	PERMATA EMAS BERLIAN	06*7**1****48**0	-	-	-	-			-			
68	PT.Tatasarana Reksateduh	0*.3**6**.*-15.**0	-	-	-	-			-			
69	STRABA JASA PRIMA	6*.1**4**.*-04.**0	-	-	-	-			-			
70	CV BANGUN JAYA MANDIRI	07*1**3****03**0	-	-	-	-			-			
71	CV. INTI BUMI	03*4**4****14**0	-	-	-	-			-			
72	Hasea Benedict	06*9**5****47**0	-	-	-	-			-			
73	CV. RIVA PUTRA	2*.0**7**.*-01.**0	-	-	-	-			-			

☐A Evaluasi Administrasi
 ☐T Evaluasi Teknis
 ☐ST Skor Teknis
 ☐P Penawaran
 ☐PT Penawaran Terkoreksi
 ☐HN Hasil Negosiasi
 ☐SH Skor Harga
 ☐SA Skor Akhir
☐B Pembuktian Kualifikasi
 ☐K Evaluasi Kualifikasi
 ☐SK Skor Kualifikasi
 ☐SB Skor Pembuktian
 ☐H Evaluasi Harga/Biaya
 ☐P Pemenang
 ☐PK Pemenang Berkontrak

Nama Tender	Pengadaan Konstruksi Renovasi Jalan, Drainase, dan Halaman Kompleks Rumah Dinas Gemah				
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi				
K/L/PD/Instansi Lainnya	Kementerian Keuangan				
Satuan Kerja	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA				
Pagu	Rp. 668.862.000,00				
HPS	Rp. 668.862.000,00				
Nama Pemenang	Alamat	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Harga Negosiasi
CV.GATRA PERKASA	PERUM DEPKES DII NO.32 KRAMAT UTARA KOTA MAGELANG - Magelang (Kota) - Jawa Tengah	0*.5**.6**. *-24.**0	Rp. 624.983.125,14	Rp. 624.983.125,14	-

Nama Tender	Pengadaan Konstruksi Renovasi Jalan, Drainase, dan Halaman Kompleks Rumah Dinas Gemah
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi
K/L/PD/Instansi Lainnya	Kementerian Keuangan
Satuan Kerja	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Pagu	Rp. 668.862.000,00
HPS	Rp. 668.862.000,00

Nama Pemenang	Alamat	NPWP	Harga Kontrak	Nilai PDN	Nilai UMK
---------------	--------	------	---------------	-----------	-----------

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	9 September 2024 16:30	18 September 2024 08:00	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	9 September 2024 16:31	18 September 2024 08:00	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	11 September 2024 08:00	11 September 2024 09:00	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	11 September 2024 15:00	18 September 2024 08:00	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	18 September 2024 08:01	26 September 2024 13:20	1 kali perubahan
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	18 September 2024 08:01	26 September 2024 13:20	1 kali perubahan
7	Pembuktian Kualifikasi	18 September 2024 08:01	26 September 2024 13:20	1 kali perubahan
8	Penetapan Pemenang	26 September 2024 13:21	26 September 2024 14:17	2 kali perubahan
9	Pengumuman Pemenang	26 September 2024 14:18	26 September 2024 19:00	1 kali perubahan
10	Masa Sanggah	26 September 2024 21:00	30 September 2024 08:00	Tidak Ada
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	1 Oktober 2024 08:00	2 Oktober 2024 17:00	Tidak Ada
12	Penandatanganan Kontrak	3 Oktober 2024 08:00	4 Oktober 2024 17:00	Tidak Ada